

Số: 544/QĐ-SNV

Quảng Nam, ngày 13 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật bổ sung
Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nội vụ

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết về một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-SXD ngày 30/12/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-SKHĐT ngày 18/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nội vụ;

Căn cứ công văn số 5655/UBND-KTN ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh dự án sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-SNV ngày 30/8/2022 của Sở Nội vụ phê duyệt dự toán chi phí công việc thực hiện bước lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (điều chỉnh bổ sung) Công trình sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-SKHĐT ngày 09/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nội vụ;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật bổ sung công trình Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nội vụ, với các nội dung sau:

1. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng
Đương Đại.

Địa chỉ: 119 Lê Đình Dương, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng
Nam.

2. Giá gói thầu bổ sung: 20.469.000 đồng

(*Bằng chữ: Hai mươi triệu, bốn trăm sáu mươi chín ngàn đồng*)

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày, sau khi phụ lục hợp đồng bổ sung
được ký kết.

Điều 2. Đơn vị được chỉ định thầu gói tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
bổ sung có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung thoả thuận trong hợp
đồng tư vấn, phụ lục hợp đồng và các qui định hiện hành của nhà nước;

Có sự phối hợp thường xuyên với Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh văn phòng sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT; VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Kim Hoa